

Comune di Empoli (FI)

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" mediante parziale demolizione e nuova costruzione.

CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali



APRILE 2022

PROGETTO DEFINITIVO

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali, Direttore Operativo Strutturale:

- Ing. Gianni Stolzoli

Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:

- Ing. Mauro Paci

Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:

- Arch. Elena Rionda

Tecnico competente in acustica ambientale:

- Dott. P.I. Daniele Severi

Geologa:

- Geo. Benedetta Chiodini

Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:

- Ing. Riccardo Valdarnini

Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:

- Ing. Niccolò Stolzoli

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | DEFINITIVO |
| A) LAVORI | |
| A1) Opere architettoniche | 987 929,82 € |
| A2) Opere strutturali | 504 696,30 € |
| A3) Impianti meccanici | 222 565,83 € |
| A4) Impianti elettrici/speciali | 249 137,00 € |
| A5) Prevenzione Incendi | 1 919,00 € |
| | |
| Totale A) | 1 966 247,95 € |
| | |
| B) COSTI DELLA SICUREZZA | 46 942,99 € |
| Totale A+B | 2 013 190,94 € |
| | |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| C1) Allacciamenti | 6 000,00 € |
| C2) Imprevisti | 72 489,97 € |
| C3) Incentivi di progettazione 1% | 16 000,00 € |
| C4) Spese tecniche | 145 000,00 € |
| C5) Collaudi | 20 000,00 € |
| C6) Iva 10% | 201 319,09 € |
| C7) Spese per Enti | 6 000,00 € |
| Totale C) | 466 809,06 € |
| | |
| TOTALE A+B+C | 2 480 000,00 € |