COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA COSTI DELLA

SICUREZZA

Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in Via I1° maggio, Localita
Terrafino - Piano Urbanistico Attuativo 12.3 (Ambito della produzione

compatta D1/E)
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IMPORTI o
?‘Xgig{:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '”OC/'d'
unitario TOTALE °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE PER LA SICUREZZA (SpCat 9)
1 Esecuzione di recinzione di cantiere, sia per la parte interessata dalle infrastrutture fisse, siaper le
S01- varie parti da delimitare a seconda dello svolgimento dei lavori, redizzata con elementi
000.00.000.0 | prefabbricati spostabili per il rapido adattamento delle zone da delimitarsi. Tipologia modulare in
01 rete metallica in pannelli di dimensioni m 3,50xh2,00, di rete zincata sostenuti alle estremita da
montanti di sezione tubolare cava, completa di plinti prefabbricati in c.a., per I'inserimento dellag
base delmontante. Su strada pubblica utilizzo di barriere metalliche autorizzate dal Codice della
Strada, della stessa tipologia o di atra, idonea all'impiego duraturo per periodi di vari giorni.
Compreso carico, trasporto e scarico, montaggio e successivemovimentazioni ed adattamenti da
una parte all'atra dell'area cantiere, compreso mantenimento in efficienza e smontaggio finale,
Compreso segnali luminosi crepuscolari a luce colorata rossa fissa e lampeggiante gialla con
dotazione di batterie ricaricabili, idonei per I'impiego sulla strada pubblica, da posizionare sulla
delimitazione e da mantenersi funzionanti. Per tuttala durata dei lavori
1,00
SOMMANO acorpo 1,00  7°500,00 7°500,00| 50,676
2 Fornitura e installazione di n. 2 baracche di cantiere, compreso il trasporto, scarico, montaggio,
S01- piazzamento, alacciamento agli impianti predisposti, mantenimento in efficienza e pulizia,
000.00.000.0 |smontaggio al termine delle lavorazioni; compreso riscaldamento ed illuminazione; per tuttala
02 durata dei lavori.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00  2°400,00 2°400,00/ 16,216
3 Nolo di WC afunzionamento chimico, in cellulabagno di polietilene, con lavamani, compresi
S01- trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi e allacciamenti idrici, elettrici e di scarico agli impianti
000.00.000.0 |predisposti. Compreso le pulizie e smaltimento dei reflui settimanali; per tuttaladurata dei lavori
03 1,00
SOMMANO acorpo 1,00  1'500,00 1'500,00/ 10,135
4 Cartellonisticavariadi segnalazione di pericolo, divieto, indicazione: nelle aree di cantiere, sulle
S01- delimitazioni dislocate nei vari punti di lavoro, nella strada. Compreso trasporto, montaggio,
000.00.000.0 |installazione, mantenimento in efficienza con reintegro degli elementi danneggiati o smarriti,
04 duranteil loro posizionamento in opera, e rimozione finale; per tuttala durata dei lavori
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00| 6,757
5 Nolo di semaforo mobile atre luci, coppia, omologato, compreso due cartelli di preavviso,
S01- collegamento, messa in funzione, controllo, sorveglianza, con accumulatore o collegato a rete
000.00.000.0 |elettrica (lineadi connessione inclusa), daistallarsi in concomitanza dell'esecuzione degli
05 attraversamenti stradali.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°200,00 1'200,00, 8,108
6 Fornitura e posain operadi lastre in acciaio acciaio per attraversamento scavi, daposarsi in
S01- concomitanza dell'esecuzione degli attraversamenti stradali, compreso ogni onere per
000.00.000.0 |movimentazione, bloccaggi, rimozioni, trasporti e quant'altro necessario.
06 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00/ 2,703
7 Riunioni per il coordinamento tra la ditta appaltatrice e le ditte eventualmente presenti in subappaltc
S01- e/o con noli "acaldo” con il coordinatore in fase di esecuzione; per tuttaladuratadei lavori.
000.00.000.0 1,00
07
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00, 3,378
A RIPORTARE 147500,00
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IMPORTI o
?‘Xgig{:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '”OC/'d'
unitario TOTALE °
RIPORTO 14°500,00
8 Procedura di sicurezza antincendio durante le operazioni di saldaturain cantiere, con disposizione €
S01- utilizzo di n. 2 estintori portatili a polvere, compreso trasporto, posizionamento, cartello di
000.00.000.0 |indicazione controlli periodici di legge e smontaggio; per tuttala duratadei lavori.
08 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 300,00 300,000 2,027
Parziale LAVORI A CORPO euro 14°800,00| 100,000
TOTALE euro 14°800,00| 100,000
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COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilian°31/d - Poggibonsi (SI) ['Opere dellasicurezza.dcf' (\David-hp\c\Lavoro\Lavori dal 12 Ottobre\1_129 Macii Te



