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Arch. FOLCO ANCILLOTTI - VIA XI FEBBRAIO 113 - 
50053 - EMPOLI (FI) - Tel. 0571.72376 

STIMA COSTI DELLA 
SICUREZZA
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Empoli, 16/04/2015

Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in Via I° maggio, Località 
Terrafino -  Piano Urbanistico Attuativo 12.3 (Ambito della produzione 
compatta D1/E)

I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

IL TECNICO
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE PER LA SICUREZZA  (SpCat 9)

Esecuzione di recinzione di cantiere, sia per la parte interessata dalle infrastrutture fisse, sia per le varie parti da delimitare a seconda dello svolgimento dei lavori, realizzata con elementi prefabbricati spostabili per il rapido adattamento delle zone da delimitarsi. Tipologia modulare in rete metallica in pannelli di dimensioni m 3,50×h2,00, di rete zincata sostenuti alle estremità da montanti di sezione tubolare cava, completa di plinti prefabbricati in c.a., per l'inserimento della base delmontante. Su strada pubblica utilizzo di barriere metalliche autorizzate dal Codice della Strada, della stessa tipologia o di altra, idonea all'impiego duraturo per periodi di vari giorni. Compreso carico, trasporto e scarico, montaggio e successivemovimentazioni ed adattamenti da una parte all'altra dell'area cantiere, compreso mantenimento in efficienza e smontaggio finale. Compreso segnali luminosi crepuscolari a luce colorata rossa fissa e lampeggiante gialla con dotazione di batterie ricaricabili, idonei per l'impiego sulla strada pubblica, da posizionare sulla delimitazione e da mantenersi funzionanti. Per tutta la durata dei lavori

1 Esecuzione di recinzione di cantiere, sia per la parte interessata dalle infrastrutture fisse, sia per le 
S01- varie parti da delimitare a seconda dello svolgimento dei lavori, realizzata con elementi 
000.00.000.0 prefabbricati spostabili per il rapido adattamento delle zone da delimitarsi. Tipologia modulare in 
01 rete metallica in pannelli di dimensioni m 3,50×h2,00, di rete zincata sostenuti alle estremità da 

montanti di sezione tubolare cava, completa di plinti prefabbricati in c.a., per l'inserimento della 
base delmontante. Su strada pubblica utilizzo di barriere metalliche autorizzate dal Codice della 
Strada, della stessa tipologia o di altra, idonea all'impiego duraturo per periodi di vari giorni. 
Compreso carico, trasporto e scarico, montaggio e successivemovimentazioni ed adattamenti da 
una parte all'altra dell'area cantiere, compreso mantenimento in efficienza e smontaggio finale. 
Compreso segnali luminosi crepuscolari a luce colorata rossa fissa e lampeggiante gialla con 
dotazione di batterie ricaricabili, idonei per l'impiego sulla strada pubblica, da posizionare sulla 
delimitazione e da mantenersi funzionanti. Per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00 50,676

2 Fornitura e installazione di n. 2 baracche di cantiere, compreso il trasporto, scarico, montaggio,
S01- piazzamento, allacciamento agli impianti predisposti, mantenimento in efficienza e pulizia,
000.00.000.0 smontaggio al termine delle lavorazioni; compreso riscaldamento ed illuminazione; per tutta la
02 durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00 16,216

3 Nolo di WC a funzionamento chimico, in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi
S01- trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi e allacciamenti idrici, elettrici e di scarico agli impianti
000.00.000.0 predisposti. Compreso le pulizie e smaltimento dei reflui settimanali; per tutta la durata dei lavori
03 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 10,135

4 Cartellonistica varia di segnalazione di pericolo, divieto, indicazione: nelle aree di cantiere, sulle
S01- delimitazioni dislocate nei vari punti di lavoro, nella strada. Compreso trasporto, montaggio,
000.00.000.0 installazione, mantenimento in efficienza con reintegro degli elementi danneggiati o smarriti,
04 durante il loro posizionamento in opera, e rimozione finale; per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 6,757

5 Nolo di semaforo mobile a tre luci, coppia, omologato, compreso due cartelli di preavviso,
S01- collegamento, messa in funzione, controllo, sorveglianza, con accumulatore o collegato a rete
000.00.000.0 elettrica (linea di connessione inclusa), da istallarsi in concomitanza dell'esecuzione degli
05 attraversamenti stradali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 8,108

6 Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio acciaio per attraversamento scavi, da posarsi in
S01- concomitanza dell'esecuzione degli attraversamenti stradali, compreso ogni onere per
000.00.000.0 movimentazione, bloccaggi, rimozioni, trasporti e quant'altro necessario.
06 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 2,703

7 Riunioni per il coordinamento tra la ditta appaltatrice e le ditte eventualmente presenti in subappalto
S01- e/o con noli "a caldo" con il coordinatore in fase di esecuzione; per tutta la durata dei lavori.
000.00.000.0 1,00
07

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 3,378

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 14´500,00
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I M P O R T I
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%
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R I P O R T O 14´500,00

8 Procedura di sicurezza antincendio durante le operazioni di saldatura in cantiere, con disposizione e
S01- utilizzo di n. 2 estintori portatili a polvere, compreso trasporto, posizionamento, cartello di
000.00.000.0 indicazione controlli periodici di legge e smontaggio; per tutta la durata dei lavori.
08 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00 2,027

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´800,00 100,000

T O T A L E   euro 14´800,00 100,000

     Empoli, 16/04/2015

Il Tecnico
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