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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI STRADALI  (SpCat 1)
SCAVI E RIEMPIMENTI  (Cat 1)

1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
05.A03.004.0 profondita' di 20 cm: con sega diamantata
02 50,00

SOMMANO m 50,00 3,17 158,50 0,042

2 DEMOLIZIONE DI ZANELLA in pietra o in cemento con trasporto dei materiali di risulta a
05.A03.008.0 discarica autorizzata: con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m
01 25,00

SOMMANO mq 25,00 19,56 489,00 0,130

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

25,00

SOMMANO mc 25,00 4,35 108,75 0,029

4 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 10,00

SOMMANO mc 10,00 3,34 33,40 0,009

5 SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla
01 Direzione dei lavori dei materiali di risulta,: spinta fino alla profondita' massima di 10 cm

80,00

SOMMANO mq 80,00 3,02 241,60 0,064

6 SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed
04.A04.001.0 arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei
01 materiali di risulta alle discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: per profondita' fino a 30

cm
4´200,00

SOMMANO mq 4´200,00 2,83 11´886,00 3,149

7 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.A04.002.0 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
02 1´960,00

SOMMANO mc 1´960,00 3,05 5´978,00 1,584

8 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 1´960,00

SOMMANO mc 1´960,00 3,34 6´546,40 1,735

9 PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: fino a far
04.A05.005.0 raggiungere al piano un valore della densita' non inferiore all'85% di quella massima della prova
01 AASHO modificata, compreso relativa certificazione

3´500,00

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 3´500,00 25´441,65
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´500,00 25´441,65

SOMMANO mq 3´500,00 0,75 2´625,00 0,696

10 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale proveniante da cava o da scavi di
04.A05.007.0 sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli, densità non inferiore
01 all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori

ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale
riciclato 1´800,00
stabilizzato 750,00

SOMMANO mc 2´550,00 3,93 10´021,50 2,655

11 FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per la formazione
264.05.002.0 del rilevato stradale
01 1´800,00

SOMMANO mc 1´800,00 20,09 36´162,00 9,582

12 INERTI VARI: misto di cava calcarea
006.01.004.0 750,00
03

SOMMANO mc 750,00 15,90 11´925,00 3,160

CORDONATI E ZANELLE  (Cat 2)

13 PORFIDO:Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza
PR.P05.004. 15-30 cm
005 15,00

SOMMANO mq 15,00 58,34 875,10 0,232

14 POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA regolari (esclusa la fornitura), tagliate
279.01.001.0 allo scalpello al piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm, murate con malta
01 cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 : compresa fondazione di sp. 25 cm in cls Rck 15

15,00

SOMMANO mq 15,00 40,40 606,00 0,161

15 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in
04.E06.002.0 calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;a un
01 petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

55,00

SOMMANO ml 55,00 13,84 761,20 0,202

16 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in
04.E06.002.0 calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due
02 petti 30x7-9x100 cm vibrata

320,00

SOMMANO ml 320,00 17,65 5´648,00 1,497

17 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
04.E06.017.0 vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
01 la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto

15x25x50 cm
550,00

SOMMANO m 550,00 20,02 11´011,00 2,917

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 105´076,45
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 105´076,45

PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cat 3)

18 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)  in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
04.E02.002.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
01 adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
2´900,00

SOMMANO mq 2´900,00 11,21 32´509,00 8,614

19 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
04.E02.002.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
02 adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni

cm in più o in meno alla voce precedente
11´600,00

SOMMANO mq 11´600,00 1,71 19´836,00 5,256

20 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
04.E02.003.0 mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
03 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm
2´900,00

SOMMANO mq 2´900,00 7,11 20´619,00 5,463

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 178´040,45
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 178´040,45

FOGNATURE BIANCHE  (SpCat 2)
SCAVI E RIEMPIMENTI  (Cat 1)

21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

250,00

SOMMANO mc 250,00 4,35 1´087,50 0,288

22 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 250,00

SOMMANO mc 250,00 3,34 835,00 0,221

23 RIEMPIMENTO  scavi o buche, eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
01.A05.001.0 compreso nel prezzo
02 180,00

SOMMANO mc 180,00 33,01 5´941,80 1,574

24 FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per la formazione
264.05.002.0 del rilevato stradale
01 180,00

SOMMANO mc 180,00 20,09 3´616,20 0,958

25 SCOGLIERA PER DIFESA SPONDALE a salvaripa: con massi da 0,3-1 t, spessore 0,6 m
625.02.003.0 80,00
01

SOMMANO mq 80,00 62,20 4´976,00 1,318

COLLETTORI FOGNARI  (Cat 4)

26 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
01.F06.002.0 industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di
24 tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
260,00

SOMMANO m 260,00 41,95 10´907,00 2,890

27 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
01.F06.002.0 industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di
22 tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
100,00

SOMMANO m 100,00 21,75 2´175,00 0,576

28 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
271.04.001.0 Rck 20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
05 griglia o soletta di copertura: dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg

26,00

SOMMANO cad 26,00 74,51 1´937,26 0,513

29 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
271.04.001.0 Rck 20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 209´516,21
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 209´516,21

12 griglia o soletta di copertura: dim. interne 150x150xh155 cm, 3700 kg
11,00

SOMMANO cad 11,00 1´046,63 11´512,93 3,050

30 GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (50 kg)
272.01.003.0 (s.m.=15x15 cm)
05 20,00

SOMMANO cad 20,00 132,83 2´656,60 0,704

31 GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 370x175, telaio 435x240xh50 (14 kg)
272.01.003.0 (s.m.=10x10 cm)
03 6,00

SOMMANO cad 6,00 54,69 328,14 0,087

32 CHIUSINO  in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta
04.F06.053.0 cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20, d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
01 10,00

SOMMANO cad 10,00 232,60 2´326,00 0,616

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 226´339,88
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 226´339,88

FOGNATURE NERE  (SpCat 3)
SCAVI E RIEMPIMENTI  (Cat 1)

33 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
05.A03.004.0 profondita' di 20 cm: con sega diamantata
02 50,00

SOMMANO m 50,00 3,17 158,50 0,042

34 SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla
01 Direzione dei lavori dei materiali di risulta,: spinta fino alla profondita' massima di 10 cm

60,00

SOMMANO mq 60,00 3,02 181,20 0,048

35 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

45,00

SOMMANO mc 45,00 4,35 195,75 0,052

36 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 45,00

SOMMANO mc 45,00 3,34 150,30 0,040

37 RIEMPIMENTO  scavi o buche, eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
01.A05.001.0 compreso nel prezzo
02 40,00

SOMMANO mc 40,00 33,01 1´320,40 0,350

38 INERTI VARI: misto cementato
006.01.004.0 40,00
08

SOMMANO mc 40,00 31,40 1´256,00 0,333

COLLETTORI FOGNARI  (Cat 4)

39 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
01.F06.002.0 industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di
24 tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
60,00

SOMMANO m 60,00 41,95 2´517,00 0,667

40 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
271.04.001.0 Rck 20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
12 griglia o soletta di copertura: dim. interne 150x150xh155 cm, 3700 kg

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´046,63 2´093,26 0,555

41 CHIUSINO  in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta
04.F06.053.0 cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20, d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
01 2,00

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 2,00 234´212,29
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 234´212,29

SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20 0,123

42 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)  in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
04.E02.002.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
01 adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
20,00

SOMMANO mq 20,00 11,21 224,20 0,059

43 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
04.E02.003.0 mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
03 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm
60,00

SOMMANO mq 60,00 7,11 426,60 0,113

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 235´328,29
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 235´328,29

OPERE EDILI STRADALI  (SpCat 1)
PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cat 3)

44 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
04.E02.003.0 d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
04 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1 CM IN PIU 2´900,00

SOMMANO mq 2´900,00 2,01 5´829,00 1,544

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 6)

45 SEGNALETICA VERTICALE: mediante fornitura e posa in opera di palina in ferro tubolare
282.NP.000. zincato a caldo del Diam. 60 mm. con idonea chiusura nella parte alta, lungh. Ml. 3,60, per
001 segnaletica, compreso scavo, esecuzione di plinto in calcestruzzo Rbk 250, con foro di

alloggiamento palina, innalzamento palina, piombatura, bloccaggio nel foro, ripristini delle sedi di
marciapiede o stradale incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 160,00 960,00 0,254

46 SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
04.E07.001.0 giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e
01 del tracciamento. larghezza cm 12

1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 0,34 442,00 0,117

SISTEMAZIONE A VERDE  (Cat 7)

47 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.A04.002.0 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
02 RIFILATURA VASCA DI ESPANSIONE 2´500,00

SOMMANO mc 2´500,00 3,05 7´625,00 2,020

48 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 2´500,00

SOMMANO mc 2´500,00 3,34 8´350,00 2,212

49 SEMINAGIONE di miscuglio di semi su terreno da coltivo, precedentemente dissodato, livellato,
632.01.001.0 sia piano che inclinato liberato da piante od altro, con essenze ad alto grado di germinabilita' e
01 purezza, con certificazioni, compreso concimazioni: con idroseminatrice e miscela di semi (60 g/

mq) addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq), torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150
g/mq)

1´250,00

SOMMANO mq 1´250,00 1,83 2´287,50 0,606

50 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 400,00

SOMMANO mc 400,00 3,34 1´336,00 0,354

51 TERRA: da coltivo selezionata scevra da sassi

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 262´157,79
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 262´157,79

006.01.007.0 400,00
02

SOMMANO mc 400,00 11,60 4´640,00 1,229

52 messa a dimora di piante arbustive compreso preparazione del terreno mediante vangatura e
080.NP.000. concimatura con concimi organici, compreso ogni onere
001 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 20,00 3´600,00 0,954

53 NERIUM OLEANDE cont. 12l, h1,00--1,25 m
085.03.005.2 180,00
2

SOMMANO cad 180,00 21,60 3´888,00 1,030

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 274´285,79
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 274´285,79

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SpCat 4)

54 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
05.A03.004.0 profondita' di 20 cm: con sega diamantata
02 40,00

SOMMANO m 40,00 3,17 126,80 0,034

55 SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla
01 Direzione dei lavori dei materiali di risulta,: spinta fino alla profondita' massima di 10 cm

60,00

SOMMANO mq 60,00 3,02 181,20 0,048

56 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

85,00

SOMMANO mc 85,00 4,35 369,75 0,098

57 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 85,00

SOMMANO mc 85,00 3,34 283,90 0,075

58 RIEMPIMENTO  scavi o buche, eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
01.A05.001.0 compreso nel prezzo
02 40,00

SOMMANO mc 40,00 33,01 1´320,40 0,350

59 INERTI VARI: misto cementato
006.01.004.0 10,00
08

SOMMANO mc 10,00 31,40 314,00 0,083

60 FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per la formazione
264.05.002.0 del rilevato stradale
01 30,00

SOMMANO mc 30,00 20,09 602,70 0,160

61 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia
04.F08.012.0 resistente allo schiacciamento 450 N, in rotoli da 50 m (25 per d. 200 mm), compreso giunti, letto
01 di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10

cm, con diametro 125 mm
290,00

SOMMANO m 290,00 6,73 1´951,70 0,517

62 Fornitura e posa in opera di collegamenti BT conduttore multipolare con rivestimento isolante in
G03- gomma etilenpropilenica e guaina antiabrasiva tipo FG7R/4 sez. 4x6mmq comprensivo di oneri ed
000.NP.000. accessori per dare l'opera compiuta
003 290,00

SOMMANO ml 290,00 5,00 1´450,00 0,384

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 280´886,24
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 280´886,24

63 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare per tensione 450/750V isolamento in PVC non
G03- propagante l'incendio tipo  N07VK sez. 16mmq
000.NP.000. 290,00
004

SOMMANO ml 290,00 3,00 870,00 0,231

64 Fornitura e posa in opera di punto di illuminazione via pubblica su palo, comprensivo di paloin
G03- acciaio Hft=3,75ml, vano ottico costituito da un supporto cablato in metallo e da uno schermo in
000.NP.000. metacrilato antiurto, opale bianco o trasparente;  cablaggio contenuto all'interno dell'apparecchio per
001 vapori di sodio 150W. Tipo: Guzzini modello Emilia

Dispersore di terra completo di bulloneria e morsetti di rerivazione, collegamenti di protezione e
collegamento alla carcassa del palo con treccia nuda semirigida 35mmq
Scavi e plinto di fondazione con tubo di alloggiamento in CLS prefabbricato ø 250, pozzetto in Cls
con Chiusino in ghisa, tubazioni in materiale plastico di collegamento pozzetto/palo, centraggio
palo  con sabbia costipata e collare in geto di CLS per sigillatura, rinfianco plinto e pozzetto,
ripristino piano di campagna e oneri e quanto altro necessario per dare opera compiuta. .

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 2´500,00 47´500,00 12,586

65 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)  in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
04.E02.002.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
01 adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
10,00

SOMMANO mq 10,00 11,21 112,10 0,030

66 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
04.E02.003.0 mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
03 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm
30,00

SOMMANO mq 30,00 7,11 213,30 0,057

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 329´581,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 329´581,64

SERVIZI ENEL  (SpCat 5)

67 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
05.A03.004.0 profondita' di 20 cm: con sega diamantata
02 50,00

SOMMANO m 50,00 3,17 158,50 0,042

68 SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla
01 Direzione dei lavori dei materiali di risulta,: spinta fino alla profondita' massima di 10 cm

75,00

SOMMANO mq 75,00 3,02 226,50 0,060

69 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

60,00

SOMMANO mc 60,00 4,35 261,00 0,069

70 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 60,00

SOMMANO mc 60,00 3,34 200,40 0,053

71 RIEMPIMENTO  scavi o buche, eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
01.A05.001.0 compreso nel prezzo
02 45,00

SOMMANO mc 45,00 33,01 1´485,45 0,394

72 INERTI VARI: misto cementato
006.01.004.0 10,00
08

SOMMANO mc 10,00 31,40 314,00 0,083

73 FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per la formazione
264.05.002.0 del rilevato stradale
01 35,00

SOMMANO mc 35,00 20,09 703,15 0,186

74 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con
294.01.002.0 d. 125 mm
01 360,00

SOMMANO m 360,00 8,34 3´002,40 0,796

75 Fornitura e messa in opera di cabina prefabbricata Enel dimensione interne 4.00x4.00xh.2.50
G03- compreso :
000.NP.000. - platea di fondazione in calcestruzzo gettato in opera completa di cunicoli
002 - fornitura di cabina prefabbricata composta da pannelli-parete dello spessore di cm 8 con pilastro

incorporato ed armati con rete elettrosaldata
- soletta di copertura
- pavimento interno in cls
- maglia di terra costituita da 4 paline in ferro collegate con treccia di rame da 35 mmq
- un portoncino in vetroresina di cm 120x215 munita di serratura a spillo
- due griglie di aerazione in vetroresina di cm 120x50

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 335´933,04
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 335´933,04

- tinteggiatura interna di colore bianco
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo
Compreso ogni onere a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20´000,00 40´000,00 10,598

76 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)  in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
04.E02.002.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
01 adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
15,00

SOMMANO mq 15,00 11,21 168,15 0,045

77 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
04.E02.003.0 mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
03 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm
75,00

SOMMANO mq 75,00 7,11 533,25 0,141

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 376´634,44
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

unitario TOTALE

R I P O R T O 376´634,44

SERVIZI TELECOM  (SpCat 6)

78 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza fino a m 1,50) eseguito
04.A04.008.0 con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla
01 profondità di m 1,50

10,00

SOMMANO mc 10,00 4,35 43,50 0,012

79 CARICO MOVIMENTAZIONE E SCARICO  di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
04.A07.002.0 natura e provenienza giacenti in cantiere,eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.
01 TRASPORTO DISCARICA 10,00

SOMMANO mc 10,00 3,34 33,40 0,009

80 RIEMPIMENTO  scavi o buche, eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
01.A05.001.0 compreso nel prezzo
02 7,00

SOMMANO mc 7,00 33,01 231,07 0,061

81 INERTI VARI: misto cementato
006.01.004.0 3,00
08

SOMMANO mc 3,00 31,40 94,20 0,025

82 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia
04.F08.012.0 resistente allo schiacciamento 450 N, in rotoli da 50 m (25 per d. 200 mm), compreso giunti, letto
01 di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10

cm, con diametro 125 mm
56,00

SOMMANO m 56,00 6,73 376,88 0,100

Parziale LAVORI A MISURA euro 377´413,49 100,000

T O T A L E   euro 377´413,49 100,000

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 377´413,49 100,000

M:001 OPERE EDILI STRADALI euro 216´997,95 57,496

M:001.001      SCAVI E RIEMPIMENTI euro 86´175,15 22,833
M:001.002      CORDONATI E ZANELLE euro 18´901,30 5,008
M:001.003      PAVIMENTAZIONI STRADALI euro 78´793,00 20,877
M:001.006      SEGNALETICA STRADALE euro 1´402,00 0,371
M:001.007      SISTEMAZIONE A VERDE euro 31´726,50 8,406

M:002 FOGNATURE BIANCHE euro 48´299,43 12,797

M:002.001      SCAVI E RIEMPIMENTI euro 16´456,50 4,360
M:002.004      COLLETTORI FOGNARI euro 31´842,93 8,437

M:003 FOGNATURE NERE euro 8´988,41 2,382

M:003.001      SCAVI E RIEMPIMENTI euro 3´262,15 0,864
M:003.004      COLLETTORI FOGNARI euro 5´726,26 1,517

M:004 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 55´295,85 14,651
M:005 SERVIZI ENEL euro 47´052,80 12,467
M:006 SERVIZI TELECOM euro 779,05 0,206

TOTALE  euro 377´413,49 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 377´413,49
Costi della sicurezza 14´800,00

TOTALE GENERALE euro 392´213,49

     Data, 16/04/2015

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  (escluso l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)
a misura (soggetto a ribasso)  euro 377´413,49

Sommano lavori a base d'asta  euro 377´413,49

A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
a corpo  euro 14´800,00

Sommano importi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  euro 14´800,00

TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)  euro 392´213,49

C) SOMME A DISPOSIZIONE
C1) IVA 4% su (A1+A2)  euro 15´688,54
C2) Lavori in progetto ma di competenza di ACQUE S.p.a. (iva Inclusa)  euro 56´705,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 72´393,54

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  euro 464´607,03

     Data, 16/04/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)  ['Computo (revisione 2015-04-16).dcf'   (\\David-hp\c\Lavoro\Lavori dal 12 Ottobre\1_129 Macii Terrafino (IM) (ex 0_200)\PUA 2015\Computo aggiornato\)  v.1/82]
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